附件2
	嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽项目投资估算表


	序号
	工程或费用名称
	投资
（万元）
	备注

	Ⅰ
	枢纽工程
	243028.81 
	60.82%

	一
	第一项 施工辅助工程
	40334.74 
	

	二
	第二项 建筑工程
	121752.79 
	

	三
	第三项 环境保护和水土保持专项工程
	24323.99 
	

	四
	第四项 机电设备及安装工程
	36142.38 
	

	五
	第五项 金属结构设备及安装工程
	20474.91 
	

	Ⅱ
	建设征地和移民安置补偿费用
	64966.02 
	16.26%

	Ⅱ-1
	重庆部分水库淹没处理影响区
	27544.20 
	

	Ⅱ-2
	重庆部分枢纽工程建设区
	14910.31 
	

	Ⅱ-3
	四川部分水库淹没处理影响区
	22441.63 
	

	Ⅱ-4
	四川部分枢纽工程建设区
	69.88 
	

	Ⅲ
	独立费用
	56354.35 
	14.10%

	一
	项目建设管理费
	26668.69 
	

	二
	生产准备费
	983.57 
	

	三
	科研勘测设计费
	21049.35 
	

	四
	其他税费
	7652.74 
	

	
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ部分合计
	364349.18 
	91.18%

	Ⅳ
	基本预备费
	18264.27 
	4.57%

	一
	基本预备费（枢纽建筑物）
	14323.02 
	

	二
	基本预备费（建设征地移民安置）
	3941.25 
	

	
	工程静态投资（Ⅰ～Ⅳ部分合计）
	382613.45 
	95.75%

	Ⅴ
	价差预备费
	9677.00 
	2.42%

	一
	价差预备费（枢纽建筑物）
	7559.81 
	

	二
	价差预备费（建设征地移民安置）
	2117.19 
	

	Ⅵ
	建设期利息
	7295.91 
	1.83%

	
	工程总投资（Ⅰ～Ⅵ部分合计）
	399586.37 
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