附件
渝遂高速公路扩能（北碚至铜梁段）投资估算表
	编号
	工程或费用名称
	单位
	估算投资
	备注

	
	
	
	数  量
	技术经济指标
	金额（万元）
	

	
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	27.511
	16089.81
	442646.63
	

	一
	临时工程
	公路公里
	27.511
	109.5
	3012.4
	

	二
	路基工程
	km
	10.053
	3687.7
	37072.47
	

	三
	路面工程
	km
	10.053
	1086.16
	10919.15
	

	四
	桥梁涵洞工程
	km
	5.29
	22642.38
	119778.21
	

	五
	交叉工程
	处
	35
	2728.92
	95512.36
	

	六
	隧道工程
	km/座 
	6.19/3
	25443.18
	157493.26
	

	七
	公路设施及预埋管线工程
	公路公里
	27.511
	428.2
	11780.13
	

	八
	绿化及环境保护工程
	km
	27.511
	200
	5502.2
	

	九
	管理、养护及服务房屋
	公路公里
	27.511
	57.3
	1576.46
	

	
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	公路公里
	27.511
	217.86
	5993.59
	

	一
	设备购置费
	公路公里
	27.511
	216.11
	5945.44
	

	二
	办公及生活用家具购置费
	公路公里
	27.511
	1.75
	48.14
	

	
	第三部分 工程建设其他费用
	公路公里
	27.511
	4725.69
	130008.51
	

	一
	土地征用及拆迁补偿费
	公路公里
	27.511
	2346.1
	64543.44
	

	二
	建设项目管理费
	公路公里
	27.511
	441.45
	12144.82
	

	三
	建设项目前期工作费
	公路公里
	27.511
	326.2
	8974.19
	

	四
	专项评价（估）费
	公路公里
	27.511
	14.18
	390
	

	五
	联合试运转费
	公路公里
	27.511
	8.04
	221.32
	

	六
	生产人员培训费
	公路公里
	27.511
	0.36
	10
	

	七
	建设期贷款利息
	公路公里
	27.511
	1589.35
	43724.74
	

	
	第一、二、三部分 费用合计
	公路公里
	27.511
	21033.36
	578648.73
	

	
	预备费
	元
	
	
	48143.16
	

	
	基本预备费
	元
	
	
	48143.16
	

	
	投资估算总金额
	元
	
	
	626791.89
	

	
	公路基本造价
	公路公里
	27.511
	22783.32
	626791.89
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